Vypracoval: Hlavni inZzenyr projektu:

ING. Jaroslav DVORAK ING. Jaroslav DVORAK

Misto stavby: Varnkova 648, 537 01 Chrudim

Investor: Domov socialnich sluzeb Slatifiany, Klasterni 795, 538 21 Slatinany|

Ing. Jaroslav DVORAK

U Dolniho rybnika 340
568 02 Svitavy

IC: 866 81 087
Akce: Format: A4 Paré:
Stavebni upravy domu Variikova 648, Chrudim Datum: _ 06/2023
Stupen: -
Zakaz. ¢.: 230600
Objekt: Méritko: -
Vykres: C.v.
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A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby Stavebni upravy domu Vainkova 648, Chrudim
b) Katastralni uzemi Chrudim

Parcelni ¢islo pozemk p. €. st. 7529
c) Predmét dokumentace stavebni upravy stavajiciho domu

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a) Jméno, prijmeni Domov socialnich sluzeb Slatifiany
b) Adresa Klasterni 795, 538 21 Slatinany
c) ICO 15053814

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Obchodni nazev Ing. Jaroslav Dvorak

IC 866 81087

Adresa sidla U Dolniho rybnika 340, 568 02 Svitavy
b) Hlavni projektant Ing. Jaroslav Dvorak

autorizace €. 0701311, autorizovany inZenyr, obor pozemni stavby

A.2 Popis stavajiciho stavu

Stavajici objekt je pfizemni nepodsklepeny dim. Zdivo keramické palené cihly, stfecha sedlova z vazniku.

A.3 Navrhované upravy

V ramci projektu se FeSi rozdéleni dvoulizkového pokoje na dva jednoltzkové. V ramci projektu se jedna
celkem o dva dvoulizkové pokoje. Projekt i vykaz vymer je pro jeden pokoj.

V ramci rozdéleni pokoje bude nutné provést posuny stavajicich rozvod( (vypinace, zasuvky, nouzové
osvétleni, termostat topeni).

Stavajici podlaha je betonova s podlahovym vytapénim — neni mozné vrtat do podlahy.
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pfesun vnitfniho vybaveni pokoje a zakryti plachtou

)
3) demontaz stavajicich dvefi v€etné oblozek
4) vybourani otvoru pro nové dvefe
5) vyzdéni zdiva Porotherm 300 v&etné osténi a provazani na stavajici zdivo
6) osazeni prekladu
7) vyzdéni mezipokojové pricky
8) vnitfni omitky
9) doplnéni PVC v misté dvefi
10) dopInéni soklové listy PVC
11) presunuti silnoproudych rozvodl (vypina¢, zasuvka, atd.)
12) osazeni ocelové obloZkové zarubné&, montaz dvefniho kfidla
13) silnoproudé instalace:
o  posunuti 1x nouzové svétlo
o  posunuti 1x silnoprouda zasuvka
o posunuti 1x vypinaé
o novy vypinac€ pro svétlo
14) malba pokoju (stény i strop)
15) uklid
16) presunuti vnitfniho vybaveni na pivodni pozice
17) vnitfni vybaveni zlstava stavajici

A.4 Postup praci

Stavebni Upravy budou feSeny ve dvou etapach. Prvni etapa rozdéleni jednoho pokoje. Po dokon&eni
prvniho pokoje se bude realizovat druhy pokoj. VeSkera prace budou probihat za provozu budovy. Postup
praci koordinovat s provozovatelem.

Ve Svitavach 06/2023

Ing. Jaroslav Dvorak
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