

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení
baterie umyvadel nerez
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.
(WC) dodávka zdravotní techniky

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"


- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčená voda
- Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům)
- O1 Odpad DN50
- O2 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- U Umyvadlo diturvitové nástěnné se stojánkovou pákovou baterií

- Studená voda, trouby PPR spojované polyfúzním svařováním, tepelná návleková izolace tl.13,0 mm
- Studená voda změkčená, trouby PPR spojované polyfúzním svařováním, tepelná návleková izolace tl.13,0 mm
- Teplá voda, trouby PPR spojované polyfúzním svařováním, tepelná návleková izolace tl.13,0 mm

V1–V2 Stávající vodovodní stoupačky

Poznámka:
Umístění vývodů vody je kótováno v samostatné části dokumentace – Technologie kuchyně

SCHEMATICKÉ NAPOJENÍ ZMĚKČOVAČE VODY POHLED P



Z1–190110 – doplnění polohy připojovacích míst dle PD

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|------------------------|-------------|------------|
| astalon <small>s.r.o.</small> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009 | projektoval: | vypracoval: | kontroloval: | dokumentace: DPS | | |
| | Petr Zelenka | Petr Zelenka | Petr Zelenka | číslo zakázky: Z180119 | | |
| | | | | datum: 04/2018 | | |
| | | | | měřítko: 1:50 | | |
| | | | | formátů: 3x4 | | |
| stavebník: | DSS SLATIŇANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY | | | | | |
| zakázka: | DSS SLATIŇANY - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU | | | | | |
| objekt: | SO 01 - VÝDEJNA | | | | | |
| díl: | D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací | | | | | |
| výkres: | 3.NP. - VODA | | | | | |
| | | | | část: | č. přílohy: | č. výřezu: |
| | | | | D | 04 | |